ROYAUME DU MAROC
MINISTERE DE L'INTERIEUR
PROVINCE DE SIDI BENNOUR
CERCLE DE SIDI BENNOUR
CAIDAT DE BOUHMAME
COMMUNE DE BOUHMAME

AVIS D'ACHAT N° : 24/2026

La commune de Bouhmame procède à l'exécution des études techniques par bons de commande des prestations objet du présent avis , en application des dispositions de l'article 91 du décret n◦ 2-22-431 relatif aux marchés publics
Objet de prestation : Etude Technique et Suivi des travaux de construction des pistes en bicouches à la Commune Bouhmame Provinvce de Sidi Bennour
Consistance de la prestation :

N° du Prix	DESIGNATION	UNITE	QTE	PU HT	TOTAL HT
1	**Mission I : Actualisation et mise à jour des études techniques de construction des pistes en bicouche (Projet d'exécution de construction de 16 Pistes en bicouche pour un linéaire de 21,27 Km selon le taux actuel d'avancement du projet)**	**Ft**	**1**		
2	**Mission II : Dossier de l'appel d'offres de l'achèvement des travaux de construction des pistes en bicouches y compris estimation financière du projet**	**Ft**	**1**		
3	**Mission III : Assistance technique et Suivi des travaux , La mission comprend :** **Assistance à titre consultatif la commission d'ouverture des plis** **Suivi et contrôle des travaux en collaboration avec le service technique de la commune** **La vérification de l'implantation des ouvrages à réaliser** **L'étude et examen des résultats fournis par le laboratoire** **Vérification et validation des attachement et des decomptes** **Assistance à la réception provisoire des travaux**	**Ft**	**1**		
				TOTAL HT:	
				TVA20%:	
				TOTAL TTC:	

A BOUHMAME LE 05/11/2026

LE PRESIDENT

Le Président
Province de Sidi Bennour
Commune Bouhmame
Lakbir ELFAROUJI

NB : Agréments recommandés : D4 et D5

Le Bureau d'étude attributaire doit présenter au moins une attestation de référence ou leur copies certifiée conforme à l'originale délivrée par les maitres d'ouvrages publics justifiant l'exécution de la même prestation, dont le montant du marché de travaux qui doit être mentionné par l'attestation est supérieure ou égale à 15 millions de dirhams

Vu la nécessité des travaux topographiques le BET doit présenter une convention avec un Ingénieur Topographe inscrit à l'ordre national des topographes ou bien justifier le recrutement d'un Ingénieur Topographe

L'agrément et les attestations de référence doivent être présentés 2 jours après la confirmation de l'invitation et avant l'attribution du bon de commande

Le délai de livraison de l'étude est de : 15 jours dès l'attribution du bon de commande (concernant les missions 1 et 2) pour la mission 3 le délai est coresspond au délai contractuel du marché de travaux

ANNEXE : Liste des pistes à achever (Objet de l'étude)

Liste des Pistes Objet de l'étude

N° de la Piste	NOM DE LA PISTE	LINEARE (ML)
1	PISTE RELIANT LA RR202 ET DOUAR OULED FKIRA	1002,00
2	PISTE RELIANT LA RR202 ET MOSQUEE DOUAR LEMJOULINE	563,00
4	PISTE RELIANT LA RR202 ET DOUR EL KRAOUCHA	1835,00
5	PISTE RELIANT LA RR202 ET DOUAR EL HAJ TAHER PASSANT PAR DOUAR LEMZAOUIR	1515,00
7	PISTE RELIANT LA RR201 ET LA ROUTE AGRICOLE PASSANT PAR DOUAR CHRAABA	1944,00
8	PISTE RELIANT LA RP3438 ET CIMETIERE SIDI OTMANE AU DOUAR OULED SLIMANE	640,00
10	PISTE RELIANT LA ROUTE AGRICOLE DOUAR LAKOUASSEM ET DOUAR LAAATAMNA ET CIMETIERE SIDI SAID PASSANT	1509,00
11	PISTE AU DOUAR MESSNAOUA	1235,00
12	PISTE RELIANT LA ROUTE AGRICOLE ET DOUAR LEMOUARID	1162,00
14	PISTE RELIANT LA RR201 ET DOUAR OULED ALLAL PASSANT PAR ECOLE OULED TOUIRA	1362,00
15	PISTE RELIANT LA ROUTE GOUDRONNEE BNI YAKHLEF ET ECOLE RBIATE PASSANT PAR DOUAR M'HIDRATE	1658,00
16	PISTE RELIANT LA RP3434 ET ECOLE LAMLALHA	717,00
18	PISTE RELIANT LA RP 3434 ET DOUAR CHHOUBA PASSANT PAR DOUAR OULED BOURGUIAA	3505,00
19	PISTE RELIANT LA RR202 ET ECOLE OULED LAHCEN	1367,00
20	PISTE RELIANT LA RR202 ET DOUAR LAHLALFA	784,00
23	PISTE RELIANT LA RR202 ET LA RP 3425 PASSANT PAR DOUAR OULED BOUCHTA	471,00
TOTAL		21269,00

A BOUHMAME LE 02/11/2026
LE PRESIDENT

Le Président
Lăkbir ELFAROUJI