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Division des Finances et Matériels

AVIS D’ACHAT SUR BON DE COMMANDE N°%0/PB/DE/INDH/2026

Le Gouverneur de la Province de Boulemane procédera a 1’achat sur bon de commande des
prestations objet du présent avis, en application del’article91 du décret N°2-22-431 du 08 Mars
2023 relatif aux marchés publics.

Objet de la prestation :

Assistance technique et suivi de ’exécution des travaux de construction de la Piste reliant
la RN15 au douar Bouharoun et El Ouaar 4 la commune de Fritissa - Province de Boulmane.

Consistance de la prestation :

N° ' Désignation des prestations | U 'Quantité P.U ’ Prix total

Mission 01: Suivi et contréle des travaux

La mission du Bureau d’Etudes
Techniques (BET) comprend notamment
les prestations suivantes :

o Assurer le suivi, la surveillance et
le contrdle des travaux jusqu’a leur
achévement complet ;

¢ Tenir un carnet de chantier
retragant I’avancement des travaux,
les incidents constatés ainsi que les
instructions et recommandations
formulées lors des visites ;

01 o FEtablir les procés-verbaux des
réunions de chantier ;

e Assurer la coordination entre les
différents intervenants dans le
projet ;

e Vérifier et valider les plannings
d’exécution et les mémoires
techniques présentés par
I’entreprise ;

o Examiner les résultats des essais et
analyses réalisés par le laboratoire ;

o Vérifier ’implantation des
ouvrages a réaliser ;

e Réaliser, si nécessaire, les études
complémentaires requises pour la
bonne exécution des travaux ; J
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o Vérifier la conformité des travaux
aux plans approuvés et aux
prescriptions techniques du marché,
notamment les armatures, le cas
échéant, par un ingénieur qualifié ;

* Proposer les solutions techniques
appropriées aux difficultés
rencontrées en cours d’exécution et
¢tablir les plans correspondants, si
nécessaire ;

o FEtablir les attachements, les
situations mensuelles des travaux et
les métrés correspondants ;

e Préparer les décomptes provisoires
et définitifs, accompagnés des
meétrés justificatifs ;

o Elaborer, a la fin des travaux et
avant la réception provisoire, un
rapport de synthése sur le
déroulement du chantier, les
prestations réalisées et les
éventuelles observations
techniques.

NB : En complément des visites prévues
pour les réunions de chantier, le BET est
tenu d’effectuer toutes les visites
nécessaires au bon déroulement de sa
mission, en fonction de ’avancement des
travaux. Chaque visite doit obligatoirement
faire I’objet d’un procés-verbal.

Mission 02: Assistance aux opérations de réception provisoire et définitive

des travaux
Cette mission comprend :

e La participation aux opérations de
pré-réception, de réception
provisoire et de réception définitive

02 des travaux F O A’

o [’établissement des procés-verbaux
de réception correspondants ;

o La vérification des plans de
récolement établis par ’entreprise ;
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La vérification de I’achévement des
travaux et de leur conformité aux
plans approuvés, aux prescriptions
techniques et aux clauses du
marché des travaux ;

Le suivi de la levée des réserves
éventuellement formulées lors de la
réception provisoire ;

La vérification du bon état des
ouvrages avant la réception
définitive.

TOTAL HORS TAXE

T.V.A 20%

TOTAL TTC

Renseignements complémentaires concernant I'achat :

¢ Lieux d’exécution : PROVINCE DE BOULEMANE-

by

e Délai d’exécution : le délai débute a partir de la notification de L‘ordre de service

prescrivant le commencement des travaux & L entrepreneur jusqu'a leur réception définitive
(délais de projet :6 mois)
e Date et heure limites de réception des devis des concurrents : voir la date mentionnée

sur le portail marocain des marchés publics.

e Garanties exigées :

0}

Le bureau d’étude doit transmettre au Maitre d’Ouvrage une note technique a

I’adresse électronique :dfmboulemane@gmail.com avant la date d’ouverture des plis.

°

NB:

OFFRE TECHNIQUE

» Les concurrents n'ayant pas fournis 1'offre technique seront écartés.

» Les offres non conformes au l'offre technique demandé seront écartées.

» L'absence d'au moins une piéce citée, l'offre sera écartée.

» Les devis signés par les concurrents sont mis dans un pli fermé et déposés par voie
€lectronique dans le portail des marchés publics accessible & 1'adresse

www.marchespublics.gov.ma
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Note d'Offre Technique

Les concurrents doivent présenter les piéces de I'offre technique suivantes :

» Equipement et expérience :

Organigramme de 1’équipe du projet.

CV des cadres proposés avec ses expériences.

Ingénieur en génie civil chef de projet (6 ans expérience) ;

Ingénieur en génie civil (4ans expérience) ;

Ingénieur géometre topographe (4 ans expérience) ;

Technicien spécialisé en génie civil (5 ans expérience) ;

Technicien en topographie (5 ans expérience)

Diplémes.

Les copies des attestations officielles délivrées par I’administration de la CNSS portant le
nom et les références de chaque membre de 1’équipe et justifiant son appartenance au
concurrent durant au moins les trois (03) derniers mois.

v’ Attestations de référence (au moins 3 Attestations de référence).

AN N N N SR N NN

» Meéthodologie de Contréle et Suivi des travaux : Démarche proposée pour assurer
la réalisation de controle et suivi des travaux.

» Planning pour la réalisation de contrdle et suivi des travaux .

/ (Lod
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Le Gouvaidneur
Province de lemane
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