*ROYAUME DU MAROC*
*MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR*
*WILAYA RÉGION BENI MELLAL KHENIFRA*
*PROVINCE DE BENI MELLAL*
*COMMUNE DE KASBA TADLA*
*DIRECTION DES SERVICES COMMUNAUX*
*S/C.B.D.RH.MP*

# Avis d'achat sur bon de commande N° 41/2026

Le Président de la commune de Kasba Tadla procède à l'achat sur bon de commande des prestations objet du présent avis, en application de l'article 91 du décret n° 2-22-431 relatif aux marchés publics.

**Objet** : Etude technique, assistance technique et suivi des travaux de réaménagement du jardin 20 Aout d'une superficie ≈ 8000 m² et des fontaines suivantes : fontaine de jardin Bir Anzarane, fontaine de jardin Al Qods, fontaine de jardin Arryad, fontaines de la place publique Mohamed VI et la fontaine du Boulevard 20 Aout.

**Consistance de la prestation :**

| N | Désignation | Caractéristique et spécifications | Unité | Quantité | Garantie exigée |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Etude du projet d'exécution relatif au réaménagement du jardin 20 Aout | Ce prix rémunère au forfait l'établissement des études suivantes :<br>* Avant-projet sommaires (APS)<br>* Projet d'exécution détaillé (PED)<br>-Rapport de présentation<br>-Tracés en plan<br>-Plan d'irrigation<br>-Plan d'éclairage<br>-Plan de plantation<br>-Note de calcule le cas échéant<br>-Dossier de consultation des entreprises (DCE) en quatre (04) exemplaires et sur support numérique (CPS, RC, avant métré, estimation, bordereau des prix, plans ..) signée et cachetée par le BET.<br>**NB** : le réaménagement y compris :<br>-Terrassement total<br>-Fourniture et pose bordurette de jardin<br>-Fourniture et pose de GNF + compactage<br>-Fourniture et pose du pavé y/c lit sable<br>-Fourniture de la terre végétale<br>-Fourniture et pose de matériel d'irrigation<br>-Fourniture et pose de matériel d'éclairage<br>-Construction de banc de jardin<br>-Fourniture et pose de poubelle de jardin<br>-Fourniture et pose de plantes et du gazon | F | 1 | Certificats des agréments dans le domaine D13 et P11 |
| 02 | Etude du projet d'exécution relatif au réaménagement des fontaines suivantes : fontaine de jardin Bir Anzarane, fontaine de jardin Al Qods, fontaine de jardin Arryad, fontaines de la place publique Mohamed VI et | Ce prix rémunère au forfait l'établissement des études suivantes :<br>* Avant-projet sommaires (APS)<br>* Projet d'exécution détaillé (PED), y/c :<br>-Rapport de présentation<br>-Plan<br>-Note de calcule le cas échéant<br>-Dossier de consultation des entreprises (DCE) en quatre (04) exemplaires et sur support numérique (CPS, RC, avant métré, estimation, bordereau des prix, plans ..) signée et cachetée par le BET.<br>**NB** : le réaménagement des fontaines y/c : | F | 1 | Certificats des agréments dans le domaine D13 et P11 |

Scanné avec CamScanner

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **02** | fontaine du Bd 20Aout | -Rééquipement, réparation, entretien et remise en service tous les accessoires des locales techniques<br>- Rééquipement, réparation, entretien et remise en service tous les accessoires des bâches à eau<br>- Rééquipement, réparation et remise en service les bassins des fontaines | F | 1 | agréments dans le domaine D13 et P11 |
| **03** | Assistance technique et suivi des travaux de réaménagement du jardin 20 Aout | **Assistance technique et suivi des travaux de réaménagement du jardin 20 Aout à la commune de Kasba Tadla**<br>Ce prix rémunère au forfait :<br>• L'établissement en collaboration avec l'entreprise, d'un planning détaillé d'exécution<br>• Établissement des procès-verbaux des réunions de chantier, dans un cahier manifold ou triple relatant l'avancement des travaux.<br>• Pilotage - Coordination et Assistance aux réunions de chantier<br>• La présence d'un technicien qualifié ou un ingénieur désigné par le bureau d'étude pour le suivi des travaux<br>• Le contrôle de conformité de l'exécution des travaux, en matière de qualité, de quantité de délai de coût et de mise en œuvre des matériaux et matériel, (avis sur les rapports établis par le Laboratoire concernant les contrôles des matériaux).<br>• Vérification des états quantitatifs mensuels établis par l'entrepreneur et qui doivent être accompagnés des attachements signés, ainsi que les métrés qui en résultent.<br>• Vérifier la conformité d'exécution des travaux et réceptionner les différents ouvrages.<br>• La vérification des bordereaux de prix supplémentaires et avenants éventuels qui en découlent. Le titulaire sera tenu d'étudier sans rémunération supplémentaire, et dans les conditions citées aux articles précédents, toute modification du projet d'exécution demandée par le Maître d'Ouvrage.<br>• L'établissement des plans modificatifs et réalisation de toutes études nécessaires en cas de besoin. | F | 1 | Certificats des agréments dans le domaine D13 et P11 |

Scanné avec CamScanner

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **03** | Assistance technique et suivi des travaux de réaménagement du jardin 20 Aout. | • La collecte et scan des documents du dossier de suivi, et avis sur le rapport de formulation des bétons si l'étude le nécessite.<br>• Réception des échantillons présentés par l'entreprise.<br>• La vérification des métrés et situation d'attachement.<br>• L'établissement, vérification et signature des décomptes ainsi que la révision des prix.<br>• Établissement du rapport d'achèvement des travaux et validation des plans de recollement établis par l'entreprise (en trois exemplaires).<br>• Réception provisoire et définitive des ouvrages exécutés. | F | 1 | Certificats des agréments dans le domaine D13 et P11 |
| **04** | Assistance technique et suivi des travaux de réaménagement des fontaines suivantes : fontaine de jardin Bir Anzarane, fontaine de jardin Al Qods, fontaine de jardin Arryad, fontaines de la place publique Mohamed VI et fontaine du Bd 20Aout | **Assistance technique et suivi des travaux de réaménagement des fontaines suivantes : fontaine de jardin Bir Anzarane, fontaine de jardin Al Qods, fontaine de jardin Arryad, fontaines de la place publique Mohamed VI et la fontaine du Bd 20 Aout à la commune de Kasba Tadla**<br>Ce prix rémunère au forfait :<br>• L'établissement en collaboration avec l'entreprise, d'un planning détaillé d'exécution<br>• Établissement des procès-verbaux des réunions de chantier, dans un cahier manifold ou triple relatant l'avancement des travaux.<br>• Pilotage - Coordination et Assistance aux réunions de chantier<br>• . La présence d'un technicien qualifié ou un ingénieur désigné par le bureau d'étude pour le suivi des travaux<br>• Le contrôle de conformité de l'exécution des travaux, en matière de qualité, de quantité de délai de coût et de mise en œuvre des matériaux et matériel, (avis sur les rapports établis par le Laboratoire concernant les contrôles des matériaux).<br>• Vérification des états quantitatifs mensuels établis par l'entrepreneur et qui doivent être accompagnés des attachements signés, ainsi que les métrés qui en résultent. | F | 1 | Certificats des agréments dans le domaine D13 et P11 |

Scanné avec CamScanner

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 04 | Assistance technique et suivi des travaux de réaménagement des fontaines suivantes : fontaine de jardin Bir Anzarane, fontaine de jardin Al Qods, fontaine de jardin Arryad, fontaines de la place publique Mohamed VI, et fontaine du Bd 20Aout. | • Vérifier la conformité d'exécution des travaux et réceptionner les différents ouvrages.<br>• La vérification des bordereaux de prix supplémentaires et avenants éventuels qui en découlent. Le titulaire sera tenu d'étudier sans rémunération supplémentaire, et dans les conditions citées aux articles précédents, toute modification du projet d'exécution demandée par le Maître d'Ouvrage.<br>• L'établissement des plans modificatifs et réalisation de toutes études nécessaires en cas de besoin.<br>• La collecte et scan des documents du dossier de suivi, et avis sur le rapport de formulation des bétons si l'étude le nécessite.<br>• Réception des échantillons présentés par l'entreprise.<br>• La vérification des métrés et situation d'attachement.<br>• L'établissement, vérification et signature des décomptes ainsi que la révision des prix.<br>• Établissement du rapport d'achèvement des travaux et validation des plans de recollement établis par l'entreprise (en trois exemplaires).<br>• Réception provisoire et définitive des ouvrages exécutés. | F | 1 | Certificats des agréments dans le domaine D13 et P11 |

* Lieu d'exécution : **Commune de Kasba Tadla**

* Date et heure limites de réception des plis des concurrents : **le 24/11/2026 à 10 heures.**

* Délai d'exécution ou date de livraison de la prestation et vingt jours (**20 jours**) après visa du bon de commande par le comptable assignataire de la commune.

* Le concurrent ayant présenté l'offre la moins-disante, dans un délai de 48 heures après confirmation de son offre, doit présenter :

1- **Une caution provisoire au nom de la commune mentionnant l'objet du BDC d'un montant de : 2 000.00 Dhs (Deux mille Dhs, 00 cts) qui lui sera restituée après réalisation des prestations**

2- **Certificats des agréments dans le domaine D13 et P11**

A défaut de non présentation de la caution provisoire et les certificats des agréments dans le délai exigé, le concurrent sera écarté.

Les plis des concurrents sont déposés par voie électronique dans le portail des marchés publics accessibles à l'adresse **www.marchespublics.gov.ma**

Kasba Tadla le ....20 NOV. 2026.....

Le Président du conseil communal

Le Président du Conseil Communal
Lekbir OUAFI

COMMUNE DE KASBA TADLA

Scanné avec CamScanner