ROYAUME DU MAROC
MINISTERE DE L'INTERIEUR
PROVINCE DE SIDI BENNOUR

CERCLE DE SIDI BENNOUR
CAIDAT DE BOUHMAME
COMMUNE DE BOUHMAME

AVISD'ACHAT N°: 24/2026

La commune de Bouhmame procéde a I'exécution des études techniques par bons de commande des
prestations objet du présent avis, en application des dispositions de l'article 91 du décret n- 2-22-431 relatif
aux marchés publics
Objet de prestation : Etude Technique et Suivi des travaux de construction des pistes en bicouches a la
Commune Bouhmame Provinvce de Sidi Bennour
Consistance de la prestation :

Nedu

Prix DESIGNATION UNITE QTE PUHT | TOTAL HT

Mission I : Actualisation et mise a jour des études techniques de
construction des pistes en bicouche ( Projet d'exécution de
construction de 16 Pistes en bicouche pour un linéaire de 21,27
Km selon le taux actuel d'avancement du projet )

Ft 1

Mission II : Dossier de I'appel d'offres de I'achévement des
2 |travaux de construction des pistes en bicouches y compris Ft 1
estimation financiére du projet

Mission IIl : Assistance technique et Suivi des travaux, La
mission comprend :

Assistance a titre consultatif la commission d’ouverture des plis
Suivi et contréle des travaux en collaboration avec le service

3 |technique de la commune Ft 1
La vérification de I'implantation des ouvrages a réaliser
L’étude et examen des résultats fournis par le laboratoire
Vérification et validation des attachement et des decomptes
Assistance a la réception provisoire des travaux

TOTAL HT:

TVAZ0%:

TOTAL TTC:

A BOUHMAME LE 05/11/2026

. LE PRESIDENT
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NB : Agréments recommandés : D4 et D5 o\ 7 A7 RPAL gLFARO

Le Bureau d'étude attributaire doit présenter au moins une attestation de 313}-3?&:169 ou leur copies certifiée
conforme a l'originale délivrée par les maitres d’ouvrages publics justifiant I'exécution de la méme prestation,
dont le montant du marché de travaux qui doit étre mentionné par I'attestation est supérieure ou égale a 15
millions de dirhams '

Vu la nécessité des travaux topographiques le BET doit présenter une convention avec un Ingénieur Topographe
inscrit a l'ordre national des topographes ou bien justifier le recrutement d'un Ingénieur Topographe

L'agrément et les attestations de référence doivent étre présentés 2 jours apres la confirmation de l'invitation et
avant l'attribution du bon de commande

Le délai de livraison de l'étude est de : 15 jours dés l'attribution du bon de commande ( concernant les missions
1 et 2) pourla mission 3 le délai est coresspond au délai contractuel du marché de travaux

ANNEXE : Liste des pistes a achever ( Objet de l'étude )



Liste des Pistes Objet de 1'étude

N;i‘i‘t*ela NOM DE LA PISTE LINEARE (ML)
1 |PISTE RELIANT LA RR202 ET DOUAR OULED FKIRA 1002,00
2 |PISTE RELIANT LA RR202 ET MOSQUEE DOUAR LEMJOULINE 563,00
4 |PISTE RELIANT LA RR202 ET DOUR EL KRAOUCHA 1835,00
5  |PISTE RELIANT LA RR202 ET DOUAR EL HAJ TAHER PASSANT PAR DOUAR LEMZAOUIR 1515,00
7  |PISTE RELIANT LA RR201 ET LA ROUTE AGRICOLE PASSANT PAR DOUAR CHRAABA 1944,00
8  |PISTE RELIANT LA RP3438 ET CIMETIERE SIDI OTMANE AU DOUAR OULED SLIMANE 640,00
10  |PISTE RELIANT LA ROUTE AGRICOLE DOUAR LAKOUASSEM ET DOUAR LAAATAMNA ET CIMETIERE SIDI SAID PASSANT 1509,00
11  |PISTE AU DOUAR MESSNAOUA 1235,00
12 |PISTE RELIANT LA ROUTE AGRICOLE ET DOUAR LEMOUARID 1162,00
14 |PISTE RELIANT LA RR201 ET DOUAR OULED ALLAL PASSANT PAR ECOLE OULED TOUIRA 1362,00
15  |PISTE RELIANT LA ROUTE GOUDRONNEE BNI YAKHLEF ET ECOLE RBIATE PASSANT PAR DOUAR M’HIDRATE 1658,00
16  |PISTE RELIANT LA RP3434 ET ECOLE LAMLALHA 717,00
18  |PISTE RELIANT LA RP 3434 ET DOUAR CHHOUBA PASSANT PAR DOUAR OULED BOURGUIAA 3505,00
19 |PISTE RELIANT LA RR202 ET ECOLE OULED LAHCEN 1367,00
20 |PISTE RELIANT LA RR202 ET DOUAR LAHLALFA 784,00
23 |PISTE RELIANT LA RR202 ET LA RP 3425 PASSANT PAR DOUAR OULED BOUCHTA 471,00

TOTAL 21269,00

A BOUHMAME LE 02/11/2026
LE PRESIDENT
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