
ROYAUME DU MAROC

MINISTERE DE L’INTERIEUR

PROVINCE DE CHEFCHAOUEN

CERCLE DE JEBHA

CAIDAT DE JEBHA

COMMUNE DE OUAOUZGANE

REF DESIGNATION U QTÉ

1
Suivi périodique et contrôle 

technique des travaux
Forfait 1

2
Vérification des essais et 

contrôles techniques
Forfait 1

3

Établissement et vérification des 

métrés et des décomptes des 

travaux exécutés.

Forfait 1

4

Assistance technique aux 

opérations de réception 

provisoire et définitive des 

travaux.

Forfait 1

Lieu d’ouverture des plis: Siége de la Commune Ouaouzgane

Ouaouzgane le : 11/11/2026

Examen et vérification des résultats des essais et contrôles techniques effectués par le laboratoire agréé, à 

la charge de l'entreprise, conformément aux dispositions du CPS, et formulation des observations et 

recommandations techniques nécessaires en cas de non-conformité

•	 Préparation des projets de procès-verbaux de réception provisoire et définitive ; 

•	 Vérification de la conformité et de l'exhaustivité du plan de récolement par rapport aux travaux réellement 

exécutés ;

•	 Élaboration des rapports de fin de travaux.

Réception provisoire : 

Le titulaire est tenu d'assister le maître d'ouvrage lors des opérations de réception provisoire des travaux, 

en procédant à leur examen technique afin de vérifier leur achèvement et leur conformité aux plans, aux 

prescriptions techniques et aux clauses du marché des travaux.

Il doit relever les éventuelles anomalies ou imperfections constatées et proposer, le cas échéant, les 

réserves à formuler, ainsi que les mesures nécessaires à leur levée.

Réception définitive : 

Le titulaire est tenu d'assister le maître d'ouvrage lors des opérations de réception définitive des travaux, 

après expiration du délai de garantie, afin de vérifier le bon état des ouvrages réalisés, de constater la levée 

des réserves éventuellement formulées lors de la réception provisoire et de relever les éventuelles 

anomalies ou dégradations constatées durant le délai de garantie.

Lieu d’exécution : Douar Illégan à la Commune Ouaouzgane

Délai d'exécution: La durée du service s’étend jusqu’à la réception définitive des travaux.

Date et heure limites de réception des devis des concurrents : 13/11/2026 à 15:00

* Les plis des concurrents sont déposés par voie électronique dans le portail des marchés publics accessible à l'adresse www.marchespublics.gov.ma.

AVIS D'ACHAT SUR BONS DE COMMANDE N° 22/2026

              Le président de la commune Ouaouzgane. procède à l’achat sur bons de commande des prestations objet du présent avis, en 

application des dispositions de l’article 91 du décret n° 2-22-431 relatif aux marchés publics

Objet de la prestation : ASSISTANCE TECHNIQUE POUR LE SUIVI ET LE CONTRÔLE DES TRAVAUX DE 

CONSTRUCTION D’UN PONT DALOT SUR OUED JAMAA TARJDALTE – COMMUNE DE OUAOUZGANE – 

PROVINCE DE CHEFCHAOUEN

CARACTESTIQUES ET SPECIFICATION 

Assurer des visites périodiques du chantier à raison d’une visite tous les quinze (15) jours, en présence du 

technicien de la Commune, afin de constater l’état d’avancement des travaux et de vérifier leur conformité 

aux plans, aux prescriptions techniques et aux documents contractuels.

Le bureau d’études est également tenu d'effectuer des visites supplémentaires, à la demande du maître 

d’ouvrage, notamment lors du passage d’une phase de travaux à une autre et avant l’exécution ou le 

recouvrement des ouvrages nécessitant un contrôle préalable.

Chaque visite fera l’objet d’un compte rendu mentionnant l’état d’avancement des travaux, les observations 

techniques relevées et, le cas échéant, les anomalies constatées ainsi que les recommandations 

nécessaires.

Établissement et vérification des métrés des travaux exécutés, vérification et signature des attachements 

contradictoires, ainsi que vérification des décomptes établis par l’entreprise.


