ROYAUME DU MAROC
MINISTERE DE L’ INTERIEUR
PROVINCE DE CHEFCHAOUEN
CERCLE DE JEBHA
CAIDAT DE JEBHA
COMMUNE DE OUAOUZGANE

AVIS D'ACHAT SUR BONS DE COMMANDE N° 22/2026

Le président de la commune Ouaouzgane. procede a I’achat sur bons de commande des prestations objet du présent avis, en
application des dispositions de I’article 91 du décret n® 2-22-431 relatif aux marchés publics

Objet de la prestation : ASSISTANCE TECHNIQUE POUR LE SUIVI ET LE CONTROLE DES TRAVAUX DE
CONSTRUCTION D’UN PONT DALOT SUR OUED JAMAA TARIJDALTE - COMMUNE DE OUAOUZGANE —
PROVINCE DE CHEFCHAOUEN

REF DESIGNATION CARACTESTIQUES ET SPECIFICATION v QIE

Assurer des visites périodiques du chantier a raison d’une visite tous les quinze (15) jours, en présence du
technicien de la Commune, afin de constater I'état d’avancement des travaux et de vérifier leur conformité
aux plans, aux prescriptions techniques et aux documents contractuels.

Le bureau d’études est également tenu d'effectuer des visites supplémentaires, a la demande du maitre
d’ouvrage, notamment lors du passage d’'une phase de travaux a une autre et avant I'exécution ou le Forfait 1
recouvrement des ouvrages nécessitant un controle préalable.

Chaque visite fera 'objet d’'un compte rendu mentionnant I'état d’avancement des travaux, les observations
techniques relevées et, le cas échéant, les anomalies constatées ainsi que les recommandations
nécessaires.

Suivi périodique et contrdle
technique des travaux

Vérification des essais et Examen et vérification des résultats des essais et controles techniques effectués par le laboratoire agréé, a
2 controles techniques la charge de I'entreprise, conformément aux dispositions du CPS, et formulation des observations et Forfait 1
q recommandations techniques nécessaires en cas de non-conformité

Etablissement et vérification des
3 |métrés et des décomptes des
travaux exécutés.

Etablissement et vérification des métrés des travaux exécutés, vérification et signature des attachements

contradictoires, ainsi que vérification des décomptes établis par I'entreprise. Forfait 1

«[Préparation des projets de procés-verbaux de réception provisoire et définitive ;

«Vérification de la conformité et de I'exhaustivité du plan de récolement par rapport aux travaux réellement
exécutés ;

«[Elaboration des rapports de fin de travaux.

Réception provisoire :

Le titulaire est tenu d'assister le maitre d'ouvrage lors des opérations de réception provisoire des travaux,
en procédant a leur examen technique afin de vérifier leur achévement et leur conformité aux plans, aux
prescriptions techniques et aux clauses du marché des travaux. Forfait 1
Il doit relever les éventuelles anomalies ou imperfections constatées et proposer, le cas échéant, les
réserves a formuler, ainsi que les mesures nécessaires a leur levée.

Réception définitive :

Le titulaire est tenu d'assister le maitre d'ouvrage lors des opérations de réception définitive des travaux,
aprés expiration du délai de garantie, afin de vérifier le bon état des ouvrages réalisés, de constater la levée
des réserves éventuellement formulées lors de la réception provisoire et de relever les éventuelles
anomalies ou dégradations constatées durant le délai de garantie.

Assistance technique aux
opérations de réception
provisoire et définitive des
travaux.

Lieu d’exécution : Douar lllégan & la Commune Ouaouzgane

Lieu d’ouverture des plis: Siége de la Commune Ouaouzgane

Délai d'exécution: La durée du service s’étend jusqu’a la réception définitive des travaux.
Date et heure limites de réception des devis des concurrents : 13/11/2026 a 15:00

* Les plis des concurrents sont déposés par voie électronique dans le portail des marchés publics accessible a I'adresse www.marchespublics.gov.ma.

LE PRESIDENT

Signé: Omar EL AISSAOUY




