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Avis d’achat sur bon de commande N 2026/ DRANEFRSK

Le Directeur Régional de I'Agence Nationale des Eaux et Forets de Rabat-Salé-IKénitra procede a
Pachat sur bon de commande des prestaions objet du présent avis, en application des dispositions de Particle
91 du décret n° 2-22-431 relatif aux marchés publics.

Objet de la prestation : Réalisation de suivi et controle des travaux d’installation de cloture grillagée au
niveau du site semencier de la parcelle BVI 03, relevant de la Direction Provinciale de Agence Nationale
des Faux et Foréts de Khémuisset.

Consistance de la prestation :
o I R I

N° . Désignation
‘777_]7’7._7.77_777_.77.7_777_777_4‘,—777 B — | [
' Mission 1 : Suivi des travaux et décomptes des travaux attachement \ |
| |
g ; . \ ‘
‘ Cette mission consiste a : , \
|
‘ . K . o8 . 5 o N ‘
‘ _"Tenir a jour les cahiers pour les réunions de chantier ou ils seront consignés les PVS des | \
 réunions, il doit respecter Pordre de numérotation des feuilles, les feuilles raturées ou | ‘
- annulees doivent y restés afin de justifier 'ordre de page. “ ‘
| | ‘
| _ Controler la conformité de lexecution des travaux aux prescriptions des pléces ] ‘
. contractuelles en maticre de qualite. \ \
| | |
‘ | _ Procéder a la vérification des plans d'exécution et notes de calculs. Tl controlera la | "
‘_ . cohérence de ces plans pour les corps d'état et leur conformité avec les documents ‘ ‘
| | |
, contractuels.
"~ Mettre en place d’'un personnel qualifié permanent pout le suivi et la réception des “ ‘
|
travaux. : \
o . 5 . \ '
. - Etablir des proccs-verbaux de réception des OUVIAZes. | |
|
| _ Prendre Pattachement contradictoire avec les entreprises et établissement des metres des | |
| 1 | travauxen fondation. . Bloc | 01

_ Controler la qualité des ouvrages exécutes ; ‘

Le titulaire sera tenu d'étre présent et en cas d'empéchement de s¢ faire représentet par | ‘
des personnes compétentes et ayant la méme qualification, désignées d'avance et habilitées |
a prendre des décisions a toutes les réunions de chantiet, ainsi qu'aux visites de chantier |
inopinées qui pourront otre décidées par le Maitre d'Ouvrage en cours d'exécution des ‘ ‘
travaux. 1l s'engage a répondre aux questions des entreprises dans les délais nécessaires ‘
pour ne pas entraver le déroulement normal du chantier. ‘

Le titulaire exécutera : |

_ Confection des bordereaux de prix supplémentaires et avenants. \ |
_ Assurer la résolution de tous les problemes techniques imprévus et parvenus en cours |
‘ de Pexécution des travaux et faire établir le détail de toute modification éventuelle a travers | |
. les intervenants du projet. | \

; A g , : .o . i |
Assister le Maitre d’ouvrage lors des réunions des receptons provisotres et la préparation |
" des dossiers de cloture des travaux. Et établir un rapport de fin des travaux de tous les lots | \
ala réception provisoire. '
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Mission 2 : Assistance a la réception provisoire *‘ ‘
| |

Cette mission consiste 4 |

_ Collecter en vue de Pexploitation des ouvrages, des notices de fonctionnement des | '
| ouvrages ainsi que des plans Jdensemble et de détail conformes a Pexécution ; \ |

2 | _Assurer les pieces contractuelles, dans la mesure ou leur connaissance est atile 2| Bloc \‘ 01
. . . . I ’ . |
- exploitation eta Ientretien des ouvrages, les pieces ¢tablies pat les entreprencuts dans le | ‘_
cadre des droits et obligations incombant contractucllement a chacun d’eux ; \ |
| |
| | |
' _ Etablir un rapport de fin des travaux du lot. | ;
| |
4 ; o . g ‘
' _ Exécuter le PV de réception Provisoire des travaux ; \I \
~ Mission 3 : Assistance 2 1a réception définitive \ |
L. . < |
Cette mission consiste a : .\ ‘I
|
‘ . L . . \ ‘
"~ Collecter en vue de Pexploitation des ouvrages, des notces de fonctionnement des | \
- ouvrages ainsi que des plans JLensemble et de détail conformes a lexécution ; | "
| | |
.| -Assuret les picces contractuelles, dans la mesure ot leur connaissance est utile 2 Bl Lo
< \ oc |
|

" Pexploitation et 3 Pentretien des ouvrages, les pieces ¢tablies paf les entreprencurs dans le | ‘
|

| cadre des droits et obligations incombant contractuellement A chacun d’eux ; ‘
_ Etablir un rappott de fin des travaux du lot. \

-Signaler les anomalies ayant affecté les travaux pendant le délai de garantie le cas échéant. “ “
| )

| - Exécuterle PV de réception définitive des travaux. |

Lieu d’exécution : Site semencier de la parcelle BVI 03, forét de Maimora, Commune Ait Ali Oulahcen ,

prov'mce de Khémisset.
Délai d’exécution : 180 jours

ate et heure limites de réce tion des devis des CONCULTENES & . oovvesve

Date et heure limites de réception ges CERZEEEmEmm

La caution Provisoire : I entreptise doit présenter, SOUS peine d’écattement, une caution bancaire d’un
montant de (500,00) Cing cent Dhs dans un délai de 48 heures, apres confirmation de son offre et avant
Pattribution du bon de commande correspondant; ot elle sera libérée apres avoir exécuté la dépense en
question, le cas contraire sa confiscation au profit de la DRANEF de Rabat-Salé-Kénitra.

Conditions requises des concurtents :
1. Structure des prix a respecter:
o Le prixn°lne doit pas dépasset 30% de I'offre globale.
o Leptixn®2ne doit pas dépasser 30% de I'offre globale.
e Le reste pour le prix n°3
2. Toute offre ne respectant pas la structure présentée sera automatiquement écartee ;
3. I.e bureau d’étude doit justifier (CV, Diplome, Contrat,) qu’il dispose ¢galement d'un ingénicur de
Génie civile parmi son personnel ditulaire ou engagé par contrat pout réaliser les prestations objet du
BC et qui doit obligatoirement assister aux réunions de chantier qui seront tenues au moins une fois

pat semaine.
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ce BC dans le cadre des procedmes
port avec

¢ et étre attributaire de
qui exercent des activités en 1ap

4- Peuvent, valablement, pnuclpc
hysiques ou mortales

le décret des marchés, les personnes p
Pobjet de ce BC.

Les dossiers doivent étre déposés par voie ¢lectronique via le portail des marchés publics

accessible 2 ladresse WWW. marchespublics.gov.ma
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