ROYAUME DU MAROC

MINISTERE DE L’ INTERIEUR
PROVINCE RHAMNA

COMMUNE DE SIDI BOUOTHMANE

Avis d’achat sur bon de commande N° 21 -2026

Le président du conseil communal de sidj bouothmane procéde a I’achat sur bon de
commande des prestations objet présent avis, en application de I’article 91 du décret n°2-22-

431 relatifs aux marchés publics.

Objet : - Etude et suivi de la réalisation de gradins vestiaire éclairage public et voirie au
niveau du terrain de sport de sidi bouotmane
- Etude et suivi de I’installation de 08 abris bus
- Etude et suivi des travaux de réfection au niveauy du siege de la Commune de Sidi
bouotmane

Consistance de la prestation :

Les prestations consistent notamment en la réalisation des études techniques et I'élaboration
des dossiers de consultation des entreprises (DCE) relatifs aux trois projets précités.

Pour chaque projet, le prestataire devra fournir les documents suivants :

Unité
de

mesure

Quantité | Garanties
exigées

désignation Caractéristique et

spécifications

Réalisation des études
techniques nécessaires,
comprenant notamment les
plans, les notes de calcul, les
métrés, les estimations Forfait
financiéres et les documents
techniques nécessaires a la

réalisation du projet.

Préparation du dossier de

consultation comprenant

notamment le reglement de

consultation, le CPS, le détail Forfait
estimatif, le bordereau des prix

et les pieces techniques

nécessaires au lancement des

travaux.

Elaboration d’une étude
technique

2 Elaboration de DCE

Documents a fournir :
Pour chaque projet, le prestataire est tenu de remettre au maitre d'ouvrage :
* Les études techniques complétes ;
Les plans et les documents graphiques nécessaires :
Les notes de calcul et les métrés, le cas échéant ;
L'estimation financiére détaillée des travaux :
Le dossier de consultation des entreprises (DCE) ;
Les rapports et documents relatifs au suivi des travaux, conformément a la mission confiée.




CONSISTANCE DETAILLEE DE LA MISSION DE SUIVI ET
D'ASSISTANCE TECHNIQUE :

Suivi et assistance technique des travaux jusqu'a la réception définitive -

Effectuer des visites régulicres des chantiers et assurer le sujvi de I'avancement des travaux.

Contréler la conformité des travaux avec les études techniques, les plans approuvés et les prescriptions du
CPS.

Vérifier la qualité des matériaux et des fournitures utilisés.

Contréler les implantations, les dimensions, les niveaux et les caractéristiques techniques des ouvrages.
Vérifier les métrés et les quantités réellement exécutées sur chantier.

Vérifier les situations d'attachement. les décomptes provisoires et le décompte définitif présentés par
I'entreprise.

Participer aux réunions de chantier et établir les comptes rendus correspondants.

Signaler les anomalies, malfagons et non-conformités constatées et proposer les mesures correctives
nécessaires.

Assurer la coordination avec le laboratoire agréé et le bureau de controle.

Veérifier les résultats des essais et des controles techniques réalisés.

Assister le maitre d'ouvrage lors des opérations de réception provisoire des travaux.

Vérifier la levée des réserves formulées lors de la réception provisoire.

Assurer le suivi des ouvrages pendant la période de garantie.

Assister le maitre d'ouvrage lors de la réception définitive des travaux.

Etablir les rapports de suivi et d'assistance technique ainsi que le rapport final de la mission.

N.B 1 : Le prestataire le moins disant doit disposer :

Des agréments requis D16, D18 et D14. conformément a la nature des prestations concernées.
Justifier d'une convention de collaboration avec un laboratoire et un bureau de contréle .
Mettre a la disposition du maitre d'ouvrage une équipe technique composée de :
o Deux (02) ingénieurs en génie civil Justifiant chacun d'une expérience professionnelle
supérieure a deux (02) ans dans le domaine des études et du suivi des travaux ;
o Un (01) technicien justifiant d'une expérience professionnelle supérieure a quinze (15) ans
dans le domaine du batiment et des travaux publics.
Fournir les CV détaillés et les justificatifs des diplomes et des expériences professionnelles des
membres de I'équipe technique proposée.
Fournir une note méthodologique détaillant l'approche envisagée pour I'exécution des prestations,
I'organisation de 1'équipe, les moyens humains et techniques mobilisés, ainsi que la démarche
prévue pour la réalisation des études et le suivi des travaux.
Les prestations devront étre réalisées conformément aux regles de l'art, aux normes techniques en
vigueur et aux prescriptions du maitre d'ouvrage.

N.B 2 : Tout concurrent est tenu de fournir I'ensemble des pieces et justificatifs exigés dans le
présent avis d'achat, notamment les diplomes, les CV. les attestations justifiant I'expérience
professionnelle de 1'équipe technique, les agréments requis D16, D18 et D14, les conventions avec
le laboratoire et le bureau de contréle . ainsi que la note méthodologique détaillée.

Tout concurrent ayant confirmé son offre est tenu de fournir I'ensemble des documents et
justificatifs exigés dans le présent avis d'achat. dans un délaj de quarante-huit (48) heures a compter
de la demande qui lui sera adressée par le maitre d'ouvrage aprés ladite confirmation. A défaut de
présentation de I'ensemble des documents dans le délai imparti. le concurrent concerné sera écarté
de la consultation. sous réserve des dispositions réglementaires en vigueur.




Lieu d’exécution : REGION MARRAKECH — PROVINCE RHAMNA - COMMUNE SIDI BOUOTHMANE

Délai de livraison : 7 Jours

Date et heure de réception des devis des concurrents : { 6 NOV 2076, ‘\,‘;\ \Q ‘00O

Les plis des concurrents sont déposé par voit électronique dans le portall des marchés publics accessible

a I'adresse : https://www. marchespublics.gov.ma/

Signature président de la commune SBO.




