Royaume du Maroc
Ministère de l'Enseignement Supérieur de la Recherche Scientifique et de l'Innovation
Université Ibn Zohr
Présidence

Avis d'achat sur bon de commande n°2/10/INV/2026

Le 03/10/2026, La Présidence de l'Université Ibn Zohr procède à l'achat sur bons de commande, des prestations objet du présent avis, en application des dispositions de l'article 91 du décret N° 2-22-431 relatif aux marchés publics.

Objet de la prestation : **Suivi et contrôle des travaux de construction des salles à l'Ecole Supérieur de Technologie d'Agadir (Prière de consulter la fiche jointe pour avoir plus de détail sur la nature de la prestation).**

Consistance de la prestation :

N°	Désignation	Caractéristiques et spécifications	Unité de mesure	Quantités	Garanties exigées
1	**MISSION 1 : Assistance technique et contrôle des travaux**	L'examen et le visa des plans, détails techniques, fiches techniques, notes de calcul et autres documents relatifs aux travaux. Le contrôle de la conformité des travaux réalisés aux plans, aux normes et à la réglementation en vigueur. -La réception des fonds de fouille, avec vérification de la nature et de la portance du sol d'assise avant la poursuite des travaux de fondation, et établissement des procès-verbaux correspondants. -L'examen des matériaux et produits utilisés, ainsi que des essais et vérifications nécessaires à la bonne exécution des ouvrages. -L'examen des procès-verbaux d'essais et de vérifications réalisés par les entreprises avant la réception des travaux. -La délivrance des avis et certificats de conformité relevant de sa mission et	F	1	AGREMENT EXIGE: -attestation d'agrément dument valide à la date d'ouverture des plis du bon de commande délivrée par la société centrale de la réassurance (SCR)

		l'établissement des rapports techniques correspondants. -Assistance aux réunions de chantier -La participation aux opérations de réception partielle ou totale des ouvrages et l'établissement d'un rapport final.			
2	**MISSION 2 : Réception provisoire des travaux**	Réception provisoire des travaux avec l'Élaboration du rapport de synthèse détaillé du déroulement de l'opération	**F**	**1**	AGREMENT EXIGE: -attestation d'agrément dument valide à la date d'ouverture des plis du bon de commande délivrée par la société centrale de la réassurance (SCR)
3	**MISSION 3 : Réception définitive des travaux**	Réception définitive des travaux avec l'Élaboration du rapport de fin des travaux	**F**	**1**	AGREMENT EXIGE: -attestation d'agrément dument valide à la date d'ouverture des plis du bon de commande délivrée par la société centrale de la réassurance (SCR)

Lieu d'exécution : l'Ecole Supérieur de Technologie d'Agadir.

Délai d'exécution ou date de livraison de la prestation : 10 jours.

Date et heure limites de réception des devis des concurrents : 03/10/2026.

Obligation que le prestataire être habilité à exercer ce type de prestations, l'ICE faisant foi.

Les plis des concurrents sont déposés par voie électronique dans le portail des marchés publics accessibles à l'adresse www.marchespublics.gov.ma.

Fait à AGADIR, le : 01/10/2026

Signature et cachet du maître d'ouvrage

Université Ibn Zohr - Agadir - LA PRÉSIDENCE

Pour le Président et par Ordre
Chef de Service de l'Engagement
et de l'Approvisionnement

Ghizlane Aderdour