Le Gouverneur de la Province de Sidi Slimane procéde a I’

ROYAUME DU MAROC
MINISTERE DE L’INTERIEUR
PROVINCE DE SIDI SLIMANE

SECRETARIAT GENERAL
DBM

AVIS SUR BON DE COMMANDE

N°55/BG/PSS/2026

acquisition, sur bon de commande, des prestations objet du

présent avis, en application des dispositions de I’article 91 du décret n° 2-22-431 relatif aux marchés publics.

* Objet :

Prestations d’

Slimane.

Consistence de la prestation

entretien et de réparation de photocopieurs au profit du Secrétariat général de Ia Province de Sidi

N° | DESIGNATION DES FOURNITURES / PRESTATIONS U QU | GARANTIE EXIGEE
Entretien correctif d’un photocopieur du parc existant, modéle Konica
Minolta bizhub 227 : diagnostic, fourniture et remplacement du cylindre, 6 mois, pieéces et main-
1 [ delaraclette, de I'unité de fusion (four) compléte et du jeu de patins, U 6 d’ceuvre, & compter de la
nettoyage, réglages et essais de fonctionnement, piéces neuves réception.
compatibles avec 1’appareil.
Dl.agnostlf: et réparation du photocopieur du parc existant, {nf)de’l'e Konica 6 mois, pidces et main-
Minolta bizhub C227, comprenant le remplacement des unités d image, ; >
2 . s , . ) L, U 3 d’ceuvre, a compter de la
< | des unités de développement et du jeu de patins, réglages et essais, piéces réception
neuves adaptées au modéie. ’
En.tretlen fet réparation du photocopieur du parc ex1s'tant, modéle Konlca 6 mois, piéces et main-
Minolta bizhub C368, comprenant le contréle technique, la fourniture et le , x
3 g . D U 8 d’ceuvre, 4 compter de la
remplacement des unités d’image, du tapis de transfert et de 1’unité de réception
fusion (four) compléte, nettoyage, réglages et essais de fonctionnement. ’
Réparation d’un photocopieur du parc existant Konica Minolta bizhub 6 mois, pieces et main-
4 | C258: diagnostic, fourniture et pose des unités d’image, unités de U 2 d’ceuvre, & compter de la
développement et jeu de patins, puis controle de qualité d’impression. réception.
Entretien correctif du photocopieur du parc existant Konica Minolta 6 mois, piéces et main-
5 | bizhub C754 : fourniture et remplacement des unités de développement, du | U 2 d’ceuvre, 4 compter de la
tapis de transfert et du jeu de patins, réglages et tests de reproduction, réception.
Diagnostic et réparation du photocopieur du parc existant Konica Minolta 6 mois, piéces et main-
6 | bizhub C220 : remplacement des unités d’image, unités de développement, | U 2 d’ceuvre, & compter de la
tapis du four et jeu de patins, nettoyage et essais. réception.
Entretien et réparation du photocopieur du parc existant Konica Minolta 6 mois, piéces et main-
7 | bizhub 185 : diagnostic, remplacement du cylindre, de la raclette et du U 8 d’ceuvre, & compter de la
développeur, nettoyage, réglage et essais de fonctionnement. réception,
Entretien correctif du photocopieur du parc existant Konica Minolta 6 mois, piéces et main-
8 | bizhub 220 : fourniture et remplacement du cylindre, de la raclette, du U ) d’ceuvre, 4 compter de la
développeur et du jeu de patins, vérification du bon fonctionnement. réception.
Diagnostic, entretien et réparation du photocopieur du parc existant Canon 6 mois, pi¢ces et main-
9 | iR 2402 : remplacement du cylindre, de la raclette et du développeur, U 6 d’ceuvre, a compter de la
nettoyage, réglage et essais. réception,
Entretien et réparation du photocopieur du parc existant Sharp 620 : 6 mois, piéces et main-
10 | diagnostic, remplacement du cylindre, de la raclette, du développeur et des | U 4 d’ceuvre, a compter de la
rouleaux de four, contréles et essais. réception.




N° | DESIGNATION DES FOURNITURES / PRESTATIONS U Qu GARANTIE EXIGEE

Réparation d’un photocopieur Konica Minolta bizhub 227 : remise en état
de ’alimenteur automatique de documents (ADF), comprenant la

fourniture et le remplacement du kit d’entrainement et de séparation des 6 mois, pi¢ces et main-
11 | originaux (rouleaux de prise et d’entrainement et élément de séparation U 1 d’ceuvre, a compter de la
compatibles avec I’ ADF installé), nettoyage du chemin des originaux et réception.

des capteurs, réglages et essais ; fourniture et remplacement des rouleaux
du four compatibles avec I’appareil. Main-d’ceuvre comprise.

Lieu et délai d’exécution

Lieu d’exécution : locaux des services bénéficiaires relevant du Secrétariat général de la Province de Sidi Slimane.

Délai d’exécution : trente (30) jours 4 compter de la notification du bon de commande, y compris présentation des piéces,
vérification préalable, réparation et essais.

Date et heure limites de réception des devis :Le J_.Z_ NOY. 2828 » 10n
Dépot des devis

Les devis sont déposés par voie électronique sur le portail des marchés publics accessible 2 I’adresse
www.marchespublics.gov.ma.

Conditions d’examen et d’attribution

Le maitre d’ouvrage classe les devis recevables par ordre croissant de leur montant. Le concurrent moins-disant est invité,
par courrier électronique, & produire les fiches techniques ou catalogues des piéces de rechange proposées, précisant leurs
références, leurs caractéristiques et leur compatibilité avec les modéles de photocopieurs concernés,

En cas de non-production des documents ou de non-conformité technique diiment constaté_e, le maitre invite le concurrent
suivant dans I°ordre de classement & produire les fiches techniques précitées. Cette démarche est poursuivie jusqu’a
Iattribution réguliére du bon de commande ou, a défaut, la cléture de la procédure,

Le bon de commande est attribué au concurrent ayant présenté I’offre conforme Ia moins-disante, sous réserve du respect
des conditions et des dispositions réglementaires applicables, notamment de 1’article 91 du décret n® 2-22-431.

Vérification des piéces de rechange avant toute intervention

Les piéces de rechange sont présentées neuves, en emballage d’origine fermé lorsque possible, avec fiches techniques,
références du fabricant, numéros de lot ou de série et justificatifs de provenance et de compatibilité. Le contrdle porte
sur la désignation, les références, les quantités, I'état neuf, I’intégrité des emballages et la conformité au bon de
commande. Il est constaté par une fiche contradictoire ou un procés-verbal visé par le représentant du maitre
d’ouvrage, dont ’accord écrit est nécessaire avant toute intervention.

Toute piéce refusée est remplacée aux frais du titulaire et recontrélée avant utilisation. Toute substitution de référence
est soumise & nouvelle vérification et accord écrit préalable. L’ouverture de I’appareil pour diagnostic requiert une
autorisation écrite distincte, qui ne vaut pas autorisation de remplacement.

L’acceptation des piéces ne vaut pas réception de la réparation et ne décharge pas le titulaire de sa responsabilité quant
a leur authenticité, conformité, compatibilité et bon fonctionnement.

Garantie des piéces et de la main-d’ceuvre

La garantie est fixée 4 six (6) mois & compter de la réception de la réparation de I’appareil concerné. Elle couvre les
défauts des piéces fournies et de leur montage, avec diagnostic, remplacement, main-d’ceuvre et déplacements sans
supplément. Toute panne imputable 4 la réparation est prise en charge dans un délai maximal de deux (2) jours
ouvrables suivant sa notification. Les dommages dus 4 une mauvaise utilisation déiment constatée sont exclus de cette

garantie.



Réception des réparations et paiement

La réception est effectuée contradictoirement, appareil par appareil, aprés controle des piéces posées et essais des fonctions
concernées : qualité des copies, alimentation du papier, absence de bourrage et de messages d’erreur ; pour les modéles
couleur, contrdle des couleurs ; pour 1’ ADF, essais d’entrainement et de numérisation. Une fiche d’intervention indique le
modéle, le numéro de série ou d’inventaire, les compteurs, les piéces remplacées et leurs références, les essais et leurs
résultats. Les piéces déposées sont remises au maitre d’ouvrage contre décharge. Toute non-conformité est reprise aux frais
du titulaire avant réception. Le paiement intervient aprés service fait, sur facture réguliére et procés-verbal de réception.

Sidi Slimane, Ie .....0.9 N0V, 200§




