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En application des dispositions de l'artlclt 91 du dicret n• 2-22431 relatif aux marchb publics, It 
doyen par Interim de la faculti des sciences Ain Chock de Casablanca procide i l'achat par bon dt 
commandes des fournitures objet du present avls. 

Avis cl'ac~I n• 21NV-FSAC/2026· Catigorlt prlnclpalt: 

Nature de pr11tatlon: 

Servlc11 

-Etud11, con11II tt formation 

Objet: Elaboration dts etudts ttchnlquts et sulvl dts Travaux d'amingtmtnt et d'tnlrttltn dt la faculti dt1 1clenc11 Aln chock dt Casablanca (DIGrTAL). 

N" Dislgnation u Q PU HT TOTAL HT 

01 Le Bureau d'Etudes Techniques sera charge des missions de d'Etude techniques, 
suivi, controle et pilotage des travaux tous corps d'etat : 
• Mission 1 : Etude Technique (El). 
• Mission 2 : Suivi, controle et pilotage des Travaux et etablissement des 

attachements des travaux 
• Mission 3 : Reception Provisoire des Travaux (RP) 
• Mission 4 : Reception Definitive des Travaux (RD) 
Mission 1 : Elude Technique (El) 
Celle mission comprend les preslalions suivantes : 
• Analyse des documents existanls (plans, details, coupes, notes de calculs, rapports 
d'expertise ____ ) ; 
, Adaptations necessaires de toutes les etudes, des calculs, et des plans d'execution 

des ouvrages a realiser; u 1 
• Etablissement des avant-metres; 
, Elaboration du dossier de consultation (DAO) avec !'estimation detaillee des travaux. 

•Assistance dans la devolution des marches travaux (ADTM) 

Mission 2 : Assistance et suivi des travaux 

-Suivi de chanlier 
-Controle des travaux 
-Assistance aux reunions de chantier 
-Verification et validation des metres d'execulion 
-Verification et validation des decomptes 
Mission 3 et 4 : Receptions des travaux 

Total 
TVA 
TOTAL 

2-0ipot dt1 offrt1 : 
par voie electronique dans le portail des marches publics accessible a l'adresse www.marchespubllcs.qov.ma 

3-Dilal d'txkution: 
- 05 iours pour la phase etude 
- Pour le controle, suivi des travaux et reception provisoire et definitive des travaux, le delai court a partir du commencement des travaux iusqu'a leur reception definitive. 

4-Budatt AUout au proltl: 1 700 000,00 Dlrh1m1 TTC 

5: JUSTIFICATION DES CAPACITES DES CONCURRENTS 
Le concurrent est tenu de presenter au maitre d'ouvraqe avant de confirmer son devis sur le portall des marches publics : 

Une copie certifiee conforme a l'oriqinal du certiflcat d'aqrement relevant du domaine d'acllvile : 014 
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