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Agence de Bassin Hydraulique du Tensift ROYAUME DU MAROC

ABHT}DGDREE.ﬂ.\'!R&...f‘ZOZB Marrakech, le 11“&‘@‘2{12’5

Avis d'achat sur bon de commande n°32/2026

Le Directeur de 1"Agence de Bassin Hydraulique du Tensift procéde 2 ’achat sur bon de commande
des prestations objet du présent avis, en application des dispositions de ’article 91 du décret n° 2-22-
431 relatif aux marchés publics.

Objet de la prestation : Frais de restauration a I’occasion des deux ateliers concernant les scénarios
de gestion et le plan d’action dans le cadre du CGP de la nappe Meskala Kourimat -Province
d’Essaouira

Consistance de la prestation :

N° Désignation des prestations | Unité Ql_mntité.

|
Entrée : Salade variée composée de lcgumes (au moins quatre éléments) pates ou riz et i |
protéine ... I
Plat principal : Tagine de viande composé de : viande de beeuf, et bien cuite avec une .
dotation de 4kg par table avant cuisson, doit étre garni au pruneaux ou abricot |
(30g/personne) et sésame ou/et amande.
‘ Boisson gazeuse : 3L de limonades ; Table de 10 10
' Dessert : Plat de 5 Kg de dessert variés a base de fruits ler choix au moins 4 types de =~ Personnes

fruits de saison ; |
' Pain : Le pain rond doit étre préparé a base de farine luxe, bien cuit de 80g par unité, |

'servi 4 volonté.

Eau:

Pour le déjeuner : Fourniture 3 bouteilles d’eau minérale de 1,5 litre par table |

Pour les travaux en ateliers : Fourniture de 200 bouteilles d’eau minérale de 0,33 litre, |

- Thé et café y/c tout sujétions |
02 Mise & disposition, installation et enlévement de 10 tables rondes, équipées chacune F 1 '

de 10 chaises, destinées a I'organisation des travaux en ateliers. Ces tables et chaises '

sont distinctes de celles prévues pour le service du déjeuner au titre du prix n° 01 et

devront étre mises a disposition séparément.

Article 1 : Cautionnement

Un cautionnement provisoire fixé a (mille dirhams) 1000,00 DH doit étre déposé au bureau d’ordre de
I"Agence, au plus tard & la date limite de réception des devis relatifs audit bon de commande.

Lieu d’exécution : Village de I’artisanat El Hanchane-Province d’Essaouira

Délai d’exécution ou date de livraison de la prestation : 25/11/2026

Date et heure limites de réception des devis des concurrents 16/11/2026 4 12h.

Les plis des concurrents sont déposés par voie électronique dans le portail des marchés publics

accessible a l'adresse Le Directour de I'Agence
sin Hydraullgie du Tensift
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