
Royaume du Maroc  

Ministère de L'intérieur 

Province de Taounate 

Cercle de kariabamohamed 

Caidat des cherraga beni-amer 

Commune L’Oulja 

N°563/2026 

AVIS D'ACHAT SUR BON DE COMMANDE  

N° 26/2026 

Le pre sident de la commune de L’oulja, proce de a  l'achat sur bon de commande des prestation 

objet du pre sent avis, en application des dispositions de l'article 91 du de cret n° 2-22-431 du 15 

chaabane 1444 (8 mars 2023) relatif aux marche s publics. 

-Objet de la prestation :  REALISATIONS DES PRESTATIONS DE BUREAU DE CONTROLE 

TECHNIQUE POUR TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN NOUVEAU SIEGE DE LA COMMUNE 

L’OULJA EN R+1 A LA COMMUNE L’OULJA PROVINCE DE TAOUNATE. 

Consistance de la Prestation 

N° DESGNATION 

DES 

PRESTATIONS 

 

CARACRESTIQUES ET SPECIFIQUE 

 

qté 
 

U 
 

TV

A 

 

GRANTIES 

EXIGEES 

 

 

 

 

01 

 

Approbation et 

optimisation de 

la conception et 

étude technique 

de tout corps 

d’état 
 

 

 

Caractéristiques et spécifications : 

 

Approbation et optimisation de la conception et 
étude technique tout corps d’état : 
•Etablissement et visa de la notice de sécurité. 
•Analyse du système de sécurité et validation 
de la notice de sécurité. 
•Vérification et visa des plans et des notes de 
calcul établis par le bureau d’études tout corps 
d’état (structure, assainissement, Electricité 
CFO, CFA : Téléphone- Informatique- Vidéo 
surveillance, détection d’incendie, Production 
d’eau chaude, Plomberie sanitaire – Protection 
incendie, Climatisation, Ventilation-chauffage 
….etc). 
•Examen et approbation de tous les plans de 
conception et d’exécution élaborés par le BET 
et l’architecte portant sur tous les lots 
techniques, et tout équipement soumis au 
contrôle technique. 
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Le Bureau de 

contrôle doit être 

agrée et fournir une 

attestation 

d’agrément valide  

dans un délai  

48heures à compter  

de la confirmation 

soit par dépôt auprès 

des services de la 

commune ,soit par 

envoi à l’adresse 

électronique 

suivante : 
communeloulja.taounat

e@gmail.com ,sous 

peine d’écartement 
du concurrent ne 

justifiant pas d’un 

agrément valide. 
 

 

 
02  

Contrôle des 

travaux tout 

corps d’état 

Contrôle des travaux tous corps d’état : 
• Contrôle technique de l’exécution des travaux 
de tous les corps d’état ; 
• Détermination des essais et leur 
interprétation 
• Participation aux réunions régulières de 
chantier et si nécessaire à toutes autres 
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réunions demandée expressément par le 
maître d’ouvrage dans certains cas particuliers. 
• Définition des essais pour la réception 
provisoire et définitive des installations, 
conformément aux dispositions et clauses 
particulières et techniques du marché. 
 Ces interventions seront réalisées par des PV 
ou rapports établis par le bureau de contrôle. 
Analyse technique des résultats des essais 
usuels de qualité sur les matériaux de 
construction : (agrégats, agglos, béton, 
étanchéité…) et analyse du rapport d’essais 
réalisés par le Laboratoire sur les différents 
ouvrages ou constituants d’ouvrages. 
-Chaque visite de contrôle donnera lieu à 
l’établissement d’un PV mentionnant les 
observations relevées. Le bon de coulage ne 
sera donné par le BET qu’après constat visuel 
et établissement par le représentant du BCT 
d’un PV de levée de ses observations et 
réserves. Les ingénieurs ou techniciens du BCT 
doivent effectuer au moins une visite toutes les 
deux semaines au chantier, ainsi que la 
diffusion de PV par fax et/ou émail au MO. 
-Contrôle et essais qualitatif et quantitatif sur le 
complexe d’étanchéité des terrasses selon la 
NM en vigueur. ; 
-Contrôle de de toutes prestations demandées 
par le MO, et notamment l’étanchéité, mise en 
œuvre, mise en eau. ; 
- Mise au point du programmes des essais 
devant être effectués par les entreprises des 
lots techniques en vue de la réception 
provisoire des travaux, interprétation des 
résultats d’essais ; 
-Assistance technique obligatoire auprès de la 
maîtrise d’œuvre au cours des rendez-vous et 
réunion de chantier ou chaque fois qu’un 
problème technique se trouve posé ; 
- Assistance technique auprès de la maîtrise 
d’œuvre en vue de la réception provisoires 
étanchéité ; 
-Etablissement d’un rapport de fin des travaux 
se prononçant sur la conformité de l'étanchéité 
exécute ; 
-Etablissement de tout rapport demandé par 
les assureurs dans le cadre de la souscription 
de police de responsabilité décennale. -Le BCT 
est tenu d’assister techniquement le Maître 



d’ouvrage sur toutes les phases de réalisation 
jusqu’à la réception provisoire. - Fourniture 
d’un certificat d’étanchéité concernant deux 
bâtiment 

03 Réception 

provisoire 

Réception provisoire 
• Etablissement d’un rapport de synthèse de 
tous les contrôles effectués avec les conclusions 
nécessaires. 
• Délivrance d’un Certificat de conformité de la 
structure 
• Délivrance d’un certificat de conformité des 
installations techniques intérieures. 
• Délivrance d’un certificat de conformité de 
complexe de l’étanchéité. 
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04 Réception 

définitive 
Réception définitive 
• Déposer auprès des assureurs tous les 
rapports nécessaires pour l’obtention de la 
garantie décennale du projet. 
• Remettre au maître d’ouvrage un rapport 
définitif sur l’état de l’ouvrage avec les 
conclusions et recommandations nécessaires 
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 Lieu d’exécution :  Commune L’oulja Province Taounate Région Fès Méknes. 

 Délai d’exécution ou date de livraison de prestation : 30 jours 

 Date et heure limite de réception des devis des concurrents :   13/11/2026 a 14h00mins. 

 Les Plis Des concurrent sont déposés par voie électronique dans le portail des marches publics 

accessible à l’adresse : www.marchespublics.gov.ma 

                                                                                              L’oulja le 11/11/2026 

                                                                      Président de conseil communale de L’oulja  

                                                                                                          

 

http://www.marchespublics.gov.ma/

