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Avis d’achat sur bon de commande N°._i5./2026 /CPB

Le président du conseil provincial procede a I'achat sur bon de commande des prestations objet du présent
avis. en application des dispositions de l'article 91 du décret n°2-22-431 relatif aux marehés publics.

Objet de la prestation : Etude technique et suivi du projet d’aménagement et éguipement du terrain municipale
de football a la commune de Sidi Slimane Ech-cherraa -Province de Berkane.

Consistance de la prestation

, : Unité de 2 P.U Montant
o . 5 : .
N Désignation AVESETE Quantité H.T Total (H.T)

Etude technique du projet d’aménagement et équipement
du terrain municipale de football 4 la commune de Sidi
Slimane Ech-cherraa -Province de Berkane-

v" Plan architectural détaillé (du projet existant et plan
modificatifs) approuvé.

v" Plans de béton armé.

v' Attestation de stabilité apres I'achévement des travaux.

v" Plan des structures métalliques et/ou en bois.

v" Plan des lots techniques (Plans d’assainissement pour les
eaux pluviales et usées, Plans d’Electricité, Plans de
Plomberie. ...).

v" Estimation chiffrée du montant des travaux (en
concertation avec le MO). '

Voir Cahier des charges

Suivi du projet d’aménagement et équipement du terrain
municipal de football a la commune de Sidi Slimane
Ech-cherraa -Province de Berkane. )

-2 |-¥ Suivi des travaux : - | Ensemble 01
¥" Réception provisoire ;

¥v" Réception définitive.

- Voir Cahier des charges -

TOTALH.T

Ensemble 01

TVA 20%

TOTAL T.T.C

- Lieu d’exécution : Commune Sidi Slimane Ech-cherraa -Province de Berkane-
- Délai de ’exécution des études : 15 Jours

- Date et heure limites de réception des devis des concurrents : ] g NDV 202.6 ........ a ,thDOmm

Le bureau d’étude doit faire une visite des lieux avant de soumiss:onner au BC.

La visite des lieux sera programmeée en date du ...... 1 B-NOV-..20%6. ... a Dix heuses (10h00min)

Les concurrentes doivent présenter a I'adresse E-mail : bmepberkane@gmail.com avant la Date et I'heure limites de la
réception des devis le présent cahier des charges paraphé et signe.

Les plis des concurrents sont déposés par voie électronique dans le portail des marches publics accessible a I’ adresse
TwWw, ['['lﬂlt.hl.\Lbll\.\ g0V, |1'|d¢ = =

Le Président de conseil Provincjal de Berkane
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Cahier des Charges

ARTICLE. 1. CONSISTANCE DES ETUDES ,

Les prestations du présent BC consistent a la réalisation des études techniques et le suivi du projet d"aménagement
et équipement du terrain municipale de football a la commune de Sidi Slimane Ech-cherraa -Province de Berkane-
ARTICLE. 2. MODE DE REMUNERATION- :

La rémunération du BET sera calculée par application des prix unitaires indiqués dans le devis.
ARTICLE. 3. EQUIPE CHARGEE DE L’ETUDE

Le chef du projet assurera la direction technique et la coordination et veillera a ce que toutes les taches prévues
dans chaque phase de I'étude soient exécutées dans les délais et qualité req ms Il sera considéré comme le seul
interlocuteur du Maitre d*Ouvrage.

Le Maitre d"Ouvrage peut exiger a n’'importe quel stade de I'étude et suivi, la présence lors des réunions, d’un ou

plusieurs membres de I’équipe selon les spécificités de la phase concernée.
ARTICLF +. DELAI D’EXECUTION DES ETUDES FT SUIVI

{ 1 S1aT o " S
L H\IJ: d execunion aes etuaes [ecnnigues est de - YUrS

Le délai de suivi : Alt:\‘tL; a la réception définitive des travaux :

ARTICLE. 5. Consistances du projet :
L’état existante : .
Le terrain municipal du football a la commune de sidi Slimane est composé par (voir la figure ci-dessous) :

Vestiaires avec bloc —
sanitaires + local du
stockage des matériels +
salle d"arbitre
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L’état projeté :
. Aménagement des vestiaires et les séparer avec le bloc sanitaire comme il montre le croquis suivant :

S —— = C — . v . -

sanitaire vestiaire visiteur —

N vestiaire equipe
— - sanitaire

Fourniture et pose d’un bureau modulaire préfabriqué de 6mx3m avec une hauteur de sous plafond de 2.25m.
Fourniture et pose d’un bureau modulaire préfabriqué de 8mx3m avec une hauteur de sous plafond de 2.25m.
Fourniture et pose d’une tribune modulaire préfabriquée.

Aménagement du terrain.

Aménagement du grillage périphérique et filet pare ballon.

Et toute sujétion nécessaire. .

ARTICLE. 6.DEFINITION DES PRESTATIONS DU BUREAU D’ETUDES
- Les prestations définies ci-aprés sont indicatives et nullement imitatives. En fait, le BET s'engage a exécuter les
études completes et dans les regles de I'art.

Le BET doit donner tous les renseignements et documents nécessaires a la compréhension et a la justification des
solutions proposées Il est aussi tenu d'apporter a son projet, et sans rémunération supplémentaire, toutes les modifications
qui seront jugées nécessaires en cas d’erreurs ou d’anomalies de sa part et ce méme apres approbation par le MO des
études.

L'approbation finale des prestations ne se fera que lorsque le MO aura donné son accord définitif.

I.Mission A (Etudes Techniques): Dossier de la mission A -
Le dossier comprendra :
Plan architectural détaillé (du projet existant et plan modificatifs) approuve.
Plans de béton armé.
Attestation de stabilité apreés I'achévement des travaux.
Plan des structures métalliques et/ou en bois.
Plan des lots techniques (Plans d’assainissement pour les eaux pluviales et usées, Plans d’Electrigité, Plans
de Plomberie, et réseaux divers ...).

A G T T

-’ Estimation chlﬁree du montant des travaux (en concertation avec le MO):
I1.Mission B (Siiivi du projet) : '

r Suivi des travaux ;

e Réception provisoire ;

e Réception définitive.

La liste donnée ci-avant est a titre indicatif et non limitatif.
NB : Tous les rapgorts écrits et dessins doivent étre fournis sous forme de support magnétique (Word, Excel, DWG et
DXF)

Pour toutes les formules, ratios et hypothese le BET doit rappeler les références b1bi|00raplnques y afférentes.
.ARTICLE. 7.PRESENTATION DES DOSSIERS .

Conformément aux dispositions du décret n°2-22-431 relatif aux marchés publlcs les cancurrentes dowent
présenter a l'adresse E-mail: bmcpberkane@gmail.com avant la Date et I'heure limites de la réception des devis
le présent cahier-des charges paraphé et signé sur toutes les pages et signé a la derniére page avec la mention manuscrite
" Lu et accepté "
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Lu, accepté et complété par le B.E.T.

Vu et Présenté et approuvé par le Président de conseil Provincial de Berkane

13 N0V 2026

a

- - e

% :-\_ ;-.......2_5 - 12} .’.....J_' s~ al ,"‘.;:7"‘" a3 9 sl A :_‘_.__ - 8 A \_:-;...J.-‘\,'_ L....J_"_v_,\:..i
wWww.berkanecp.ma: jmbmall owd Wsaf — 0536616361 (S} — 0536615547 isig!
cpberkane@gmail.com: G2 A0 o



